

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION" (2da. vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. el 24 días del mes de Marzo del año 2023, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION", (2da. vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 16 de Marzo de 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (2da.vuelta)**
- 2.- El día 21 del mes de Marzo del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el LCP. José Manuel Castellanos Bustos – Director de Servicios Generales, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 23 de Marzo del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- **BEATRIZ MURILLO BERNAL**
- 2.- **DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, LCP. José Manuel Castellanos Bustos – Director de Servicios Generales así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay, Representante del consejo de desarrollo agropecuario y agroindustrial de jalisco AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION ".(2da. vuelta)**

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACÍAS	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL. LADRON DE GUEVARRA GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (2,400.00 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X	
2	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLADRILLADO SUELTO, SUSTITUIR CON ENLADRILLADO, ENJARRE MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (950.00 M ²)	X		X	
3	1	INTEGRAL DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTemperismo ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (2,400.00 m ²). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010.	X		X	
4	1	EN EL INMUEBLE DE UN 3 CON DOMICILIO JUAN DE DIOS ROBLES No 200 COL. SAN JUAN BOSCO GUADALAJARA JAL. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (740.00 M ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X	
5	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTemperismo ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82% INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (740.00 m ²). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010.	X		X	
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMICILIO PABLO GUTIERREZ # 378, COL. LA PERLA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (240.00 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X	
7	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTemperismo ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82% INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (240.00 m ²). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010.	X		X	
8	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENJARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENJARRE MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (95.00 M ²)	X		X	
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE CON DOMICILIO EN AV. ALCALDE # 1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (400.00 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X	
10	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTemperismo ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82% INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (400.00 m ²). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010.	X		X	
11	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ Y REDES SOLIDARIAS, CON DOMICILIO CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE #204, COL. LA GUADALUPANA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (670.00 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X	
12	1	INTEGRAL DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTemperismo ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (670.00 m ²). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010.	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (2da. vuelta)

V

1

21

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACÍAS	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL. LADRÓN DE GUEVARRA GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (2,400.00 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	89,000.00	89,000.00	80,000.00	80,000.00
2	1	ALBANILERIA REPARACION DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENJARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENJARRER MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUPERFICIE (85.00 M2)	37,800.00	37,800.00	37,250.00	37,250.00
3	1	INTEGRAL DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (2,400.00 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-QNINCE-2010.	208,000.00	208,000.00	198,000.00	198,000.00
4	1	EN EL INMUEBLE DE UN 3 CON DOMICILIO JUAN DE DIOS ROBLESNO No 200 COL. SAN JUAN BOSCO GUADALAJARA, JAL. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE (740.00 M2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	29,200.00	29,200.00	31,900.00	31,900.00
5	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82%. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (740.50 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-QNINCE-2010.	67,850.00	67,850.00	58,942.50	58,942.50
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMICILIO PABLO GUTIERREZ # 378, COL. LA PERLA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE (240.00 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	10,100.00	10,100.00	12,400.00	12,400.00
7	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82%. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (240.00 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-QNINCE-2010.	22,400.00	22,400.00	16,400.00	16,400.00
8	1	ALBANILERIA REPARACION DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENJARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENJARRER MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUPERFICIE (85.00 M2)	4,200.00	4,200.00	7,325.00	7,325.00
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE, CON DOMICILIO EN AV. ALCALDE # 1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (400.00 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	15,200.00	15,200.00	10,000.00	10,000.00
10	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 82%. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (400.00 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-QNINCE-2010.	35,200.00	35,200.00	38,000.00	38,000.00
11	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ Y REDES SOLIDARIAS, CON DOMICILIO CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE #2304, COL. LA GUADALUPANA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (670.00 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	27,000.00	27,000.00	20,450.00	20,450.00
12	1	INTEGRAL DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. SUPERFICIE (670.00 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-QNINCE-2010.	61,950.00	61,950.00	59,950.00	59,950.00
			SUBTOTAL	607,900.00	SUBTOTAL	570,617.50
			IVA	97,264.00	IVA	91,298.80
			TOTAL	705,164.00	TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50
			IVA		IVA	91,298.80
			TOTAL		TOTAL	661,916.30
			SUBTOTAL			

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (2da. vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X	
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECONÓMICA)	X		X	
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	X		X	
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN	X		X	
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)	X		X	
6	ANEXO 7 (DECLARACIÓN APORTA CIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X	
7	ANEXOS 8 (MANIFIESTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)	X		X	
8	ANEXO 9 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL)	X		X	
9	ANEXO 10 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT)	X		X	
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE)	X		X	
11	ANEXO 12 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES MYPIMES	X		X	
12	ANEXO 13 (MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUNALES)	X		X	
13	CONSTANCIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	X		X	
14	CONSTANCIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		X	
15	ACUSE DE LA AUTORIZACION DE HACER PÚBLICA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO GENERADO EN EL BUZÓN IMSS (SEÑALADO EN EL NUMERAL 15)	X		X	
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT	X		X	
17	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL PARTICIPANTE	X		X	
18	CONSTANCIA DE LA VICITA A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIF JAL.	X		X	

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION"(2da. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS** Hasta por un monto de **\$ 661,916.30 (SEICIENTOS SECENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION", (2da. vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO


SEGUNDA.- Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado,

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.


CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:20hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO SC.
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



LCP. JOSÉ MANUEL CASTELLANOS BUSTOS
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
AREA REQUERENTE

